Zmluva o dielo č. 11022025

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I
Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**AZ – ROB s.r.o.**
Sídlo:	Jána Husa 1123/20. 075 01 Trebišov
Štatutárny zástupca:	Jaroslav Leško
IČO:	36606847
DIČ:	2022182668
IČ DPH:	SK2022182668
Bankové spojenie:	SLSP Trebišov
IBAN:	SK6509000000005041295346
Kontakt e-mail:	info@azrob.sk
Tel. č./fax. č.:	0907225502

(ďalej len „zhotoviteľ")

a

Objednávateľ:

Obchodné meno:	**Obec Cejkov**
Sídlo:	Obecný úrad Cejov, Hlavná 334, 07605 Cejkov
Štatutárny zástupca:	Mgr. Štefan Kačurák , starosta obce
IČO:	00331406
DIČ:	2020773359
Kontakt e-mail:	obec.cejkov1@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ")

Čl. II
Podklady pre uzatvorenie zmluvy

Zmluva je uzatvorená v zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov podľa § 108 zákona.

Názvom predmetu „**Vybudovanie športovej infraštruktúry v obci Cejkov**".

Čl. III
Právne predpisy

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. § 269 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. IV

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodávať objednávateľovi stavebné práce (ďalej „práce") s názvom „**Vybudovanie športovej infraštruktúry v obci Cejkov".**

   Touto zmluvou sa objednávateľ zaväzuje prevziať od zhotoviteľa objednané práce a zaplatiť za ne dohodnutú cenu.

Čl. V

Podmienky realizácie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.
2. Miesto stavby : Košický kraj, k. ú.: Cejkov, Školská 333, okres Trebišov
3. Termíny realizácie diela:

   Začiatok realizácie: do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.

   Dokončenie realizácie diela: do 12 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.

   Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v prípade akceptovania tejto Zmluvy o dielo.

4. Za nedodržanie tejto lehoty sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za porušenie jeho povinností a to vo výške 100,- EUR (slovom: jednosto eur) za každý deň omeškania.

5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že má a bude mať uzatvorenú zmluvu o zodpovednosti za škody spôsobené z podnikateľského rizika pri realizácii predmetu tejto zmluvy a to po celú dobu jej platnosti a účinnosti.

6. Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí dielo v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto zmluvou, špecifikáciami, podmienkami a v súlade s dohodnutým rozpočtom a odovzdá ho objednávateľovi v rozsahu stavebnej dokončenosti – na kľúč.

7. Zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní diela náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje od príslušného kvalifikovaného a kompetentného zhotoviteľa.

8. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavbu, pričom túto ochranu zabezpečuje na svoje vlastné náklady.

9. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovať čistotu a poriadok, denne odstraňovať na svoje náklady odpady, nečistoty, vzniknuté vykonávaním prác a výsledok svojej práce zabezpečiť proti poškodeniu.

10. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska stavebný denník, ktorý musí byť uložený u stavbyvedúceho zhotoviteľa na prístupnom mieste. Forma a jeho spresnený obsah bude určený technickým dozorom objednávateľa.

11. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné a platné predpisy o bezpečnosti práce, ochrane zdravia a požiarnej prevencii a ochrane a dodržiavať interné smernice a nariadenia objednávateľa v jeho pracovných priestoroch, súvisiace s prevenciou a ochranou zdravia v rámci protipandemických opatrení na pracovisku . Zabezpečenie prostriedkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj požiarnej ochrany je plne v povinnosti zhotoviteľa.

12. Všetky osoby vykonávajúce práce zhotoviteľa sú bez výnimky povinné používať na stavenisku osobné ochranné prostriedky podľa platnej vyhlášky.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať na vlastné náklady zneškodňovanie a likvidáciu odpadov vznikajúcich pri realizácii predmetu tejto zmluvy alebo inak na účely realizácie tejto zmluvy. Zhotoviteľ pritom musí dodržať všeobecne záväzné právne predpisy, najmä predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania diela vypratať stavenisko a odovzdať ho objednávateľovi bez stavebných odpadov, stavebných materiálov, vyčistené tak aby bolo umožnené ho objednávateľom užívať bez obmedzenia.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za nevypratané stavenisko do 14-tich dní od dátumu odovzdania a prevzatia diela vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania.

17. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym ukončením a odovzdaním. O odovzdaní predmetu diela bude spísaný protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. Zhotoviteľ k odovzdaniu vyzve objednávateľa písomne v súlade s nasledovnými pravidlami: zhotoviteľ písomne potvrdí objednávateľovi v predstihu minimálne 7-tich dní predpokladaný termín dokončenia a odovzdania diela. Po obdržaní tohto oznámenia začne zhotoviteľ s objednávateľom a jeho technickým dozorom celkovú prehliadku zmluvných prác a zostavia zoznam chýb a nedorobkov, ak také nastali a neboli odstránené v priebehu realizácie stavebných prác.

18. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s dohodnutými termínmi realizácie predmetu zmluvy v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktorými sú: nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác – viz major, prípadne prekážky na strane objednávateľa.

19. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo spôsobilé k účelu užívania, ktoré bude spĺňať všetky platné normy STN. Všetky závady a nedostatky zistené pri preberaní diela ako aj všetky škody spôsobené ním na majetku objednávateľa je povinný zhotoviteľ odstrániť bez zbytočného odkladu po vyzvaní objednávateľom.

20. Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť všetky zistené a písomne reklamované chyby diela v technicky najskoršom možnom termíne. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním

reklamovaných vád v lehote do dvoch pracovných dní od nahlásenia, sa v zmysle stanovených podmienok stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € (slovom: jednosto eur) za každý deň omeškania.

21. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami. Na účasť pri vykonaní týchto skúšok je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch.

21. Zhotoviteľ je povinný vyzvať písomne objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri pracovné dni vopred (písomné vyzvanie je určené dňom a lehota začína plynúť nasledujúci deň). Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené. V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela

Čl. VI
Cena a platobné podmienky

1. Celková cena za dodané stavebné práce, uvedené v čl. IV.ods.1 tejto zmluvy:

Cena bez DPH	165194,60 EUR
DPH vo výške 23%	37994,76 EUR
Cena s DPH	203189,36 EUR

(slovom: dvastotritiícstoosemdesiatdeväť EUR a 36/100 centov)

2. Ceny prác pri stavebných prácach sú bližšie špecifikované v Prílohe č.1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy.

4. V prípade, ak stavebné práce nebudú spĺňať vlastnosti a kvalitu požadovanú objednávateľom v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený prevzatie stavebnej práce - odmietnuť.

5. Objednávateľovi vzniká povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu na základe protokolárneho odovzdania a prevzatia stavebných prác zhotoviteľom objednávateľovi a vystavenej faktúry zhotoviteľom. Súčasťou faktúry musí byť protokol z odovzdania diela potvrdený povereným zástupcom objednávateľa a poskytovateľa, podpisom a odtlačkom pečiatky. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú vo všetkých písomnostiach, (listoch, dodacích listoch, faktúrach) uvádzať číslo tejto zmluvy.
6. Objednávateľ uhradí cenu po riadnom dodaní a prevzatí prác, príslušných dokumentov a dodacieho listu, a to na základe faktúry od zhotoviteľa.

7. Zhotoviteľ vystaví faktúru za dodané práce najneskôr do 5 pracovných dní po odovzdaní prác objednávateľovi a zašle ju doporučeným listom na adresu objednávateľa. Zhotoviteľ môže vystavovať aj čiastkové faktúry za už zhotovené a odovzdané časti diela.

8. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v prípade, že neobsahuje všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platnej právnej úpravy na doplnenie alebo vystavenie novej faktúry. U takejto novej doplnenej alebo vystavenej faktúry je zhotoviteľ povinný vyznačiť novú lehotu splatnosti.

10. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

11. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania príslušnej finančnej čiastky z účtu objednávateľa.

Čl. VII
Termín a miesto plnenia

1. Miesto stavby : Košický kraj, k. ú.: Cejkov, Školská 333, okres Trebišov
2. Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovník: subdodávateľ za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa stavbyvedúci Zdenek Linhart číslo osvedčenia 04668

Čl. VIII
Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zjavné vady spočívajúce v množstve alebo v akosti dodaného tovaru, resp. poskytnutej práce je osoba poverená prevzatím práce zo strany objednávateľa povinná reklamovať ihneď a to vyznačením rozdielu medzi objednaným a dodaným množstvom tovaru, resp. poskytnutou prácou. Poverený zástupca každej zmluvnej strany vyznačí v dodacom liste skutočne odovzdané a prevzaté množstvo dodanej práce a túto skutočnosť potvrdí svojim podpisom a odtlačkom pečiatky.

2. Záručná na vykonané dielo je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa úspešného protokolárneho prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu, tu platí záručná doba 24 mesiacov odo dňa úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania. V prípade uplatnenia reklamácie sa záručná doba predĺži o dobu od uplatnenia reklamácie do doby odstránenia vady.

3. Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť všetky zistené a písomne reklamované chyby diela. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vzniknuté reklamované vady v technicky najskoršom možnom termíne a nezačne s ich odstraňovaním v lehote dvoch pracovných dní od nahlásenia a do 21 dní s odstránením chyby diela, sa v zmysle stanovených podmienok stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € (slovom: jednosto eur) za každý deň omeškania.

Čl. IX

Úroky z omeškania a pokuty

1. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku na základe vyhotovenej faktúry, môže zhotoviteľ účtovať odberateľovi úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku.

Čl. X.

Záverečné ustanovenia

1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto zmluvu i bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť písomná, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac. Vypovedanie tejto zmluvy neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch zmluvných strán vyplývajúcich z konkrétnych objednávok uzavretých na základe tejto zmluvy pred termínom ukončenia tejto zmluvy z dôvodu jej výpovede ktoroukoľvek zmluvnou stranou.

2. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ a objednávateľ obržia po jednom rovnopise.

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:
   a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv,
   b) dňom **nadobudnutia účinnosti Zmluva o príspevku na projekt podpory športu**.

5. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

V CEJKOVE dňa: 28.11.2025

Objednávateľ:

Obec Cejkov
Mgr. Štefan Kačurák, starosta obce

V CEJKOVE dňa: 28. 11. 2025

Zhotoviteľ:

AZ – ROB s.r.o.
Jaroslav Leško, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Vybudovanie športovej infraštruktúry v obci Cejkov**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 25.11.2025

Objednávateľ:
Obec Cejkov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AZ-ROB sro

IČO: 36606847
IČ DPH: SK2022182668

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**165 194,60**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**165 194,60**	**37 994,76**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**203 189,36**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

s.r.o.
AZROB
mobil: 0907 225

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Vybudovanie športovej infraštruktúry v obci Cejkov**

Miesto: Dátum: 25.11.2025

Objednávateľ: Obec Cejkov Projektant:

Zhotoviteľ: AZ-ROB sro Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**165 194,60**	**203 189,36**
1	**Outdorové ihrisko pre plážový volejbal a futbal**	39 781,45	48 931,18
2	**Obnova interiéru telocvične**	125 413,15	154 258,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Vybudovanie športovej infraštruktúry v obci Cejkov
Objekt:
1 - Outdorové ihrisko pre plážový volejbal a futbal

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 25.11.2025

Objednávateľ:
Obec Cejkov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AZ-ROB sro

IČO: 36606847
IČ DPH: SK2022182668

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**39 781,45**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	39 781,45	23,00%	9 149,73
Cena s DPH	**v EUR**		**48 931,18**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

AZROB s.r.o. DIČ: 2022182668 mobil: 0907 225 502, e-mail: info@azrob.sk

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Vybudovanie športovej infraštruktúry v obci Cejkov
Objekt:
1 - Outdorové ihrisko pre plážový volejbal a futbal

Miesto: Dátum: 25.11.2025

Objednávateľ: Obec Cejkov Projektant:
Zhotoviteľ: AZ-ROB sro Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**39 781,45**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				35 871,21
	D	1	Zemné práce				7 273,61
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	235,200	13,32	3 132,86
7	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,000	51,75	621,00
8	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,000	17,51	210,12
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	247,200	2,03	501,82
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	247,200	5,01	1 238,47
22	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	247,200	3,63	897,34
4	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	336,000	0,67	225,12
6	K	185803212	Hutnenie podkladu štrkodrvy 16/32mm na 25Mpa	m2	336,000	1,33	446,88
	D	2	Zakladanie				1 942,26
9	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm	m3	12,000	101,39	1 216,68
11	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	90,000	2,21	198,90
12	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*91,800*	*2,10*	*192,78*
10	K	212756105.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 80	m	90,000	3,71	333,90
	D	5	Komunikácie				25 788,18
20	K	564210111.S	Podklad alebo kryt z drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 10 mm	m2	336,000	3,08	1 034,88
21	K	564210121.S	Podklad alebo kryt z drviny fr. 4-8 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 20 mm	m2	336,000	4,66	1 565,76
23	K	564581111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, hr. 400 mm	m2	336,000	1,25	420,00
24	*M*	*581530000600.S*	*Piesok kremičitý ST 06/12, frakcia 0,6-1,2 mm*	*t*	*215,000*	*72,78*	*15 647,70*
18	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	336,000	5,46	1 834,56
17	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	336,000	6,68	2 244,48
15	K	564741111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	336,000	9,05	3 040,80
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				867,16
31	K	917712111R	Osadenie obrubníka plastového	m	76,000	8,96	680,96
32	*M*	*592270113000R*	*Obrubník plastový 5x8x100cm*	*ks*	*76,000*	*2,45*	*186,20*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 137,40
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 137,40
13	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	400,000	0,90	360,00
14	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*460,000*	*1,69*	*777,40*
	D	M	Práce a dodávky M				2 772,84
	D	21-M	Technické vybavenie ihriska				2 772,84
27	K	210010099.R	Montáž futbalovej bránky	ks	2,000	41,79	83,58
28	*M*	*345710005123.R*	*Futbalová bránka hliníková so sieťou*	*ks*	*2,000*	*768,47*	*1 536,94*
29	K	210010100.R	Montáž volejbalových stĺpov so sieťou	sada	1,000	74,57	74,57
30	*M*	*345710005124.R*	*Volejbalové stĺpy so sieťou vrátane puzdier*	*sada*	*1,000*	*1 077,75*	*1 077,75*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Vybudovanie športovej infraštruktúry v obci Cejkov
Objekt:
2 - Obnova interiéru telocvične

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 25.11.2025

Objednávateľ:
Obec Cejkov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AZ-ROB sro

IČO: 36606847
IČ DPH: SK2022182668

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**125 413,15**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	125 413,15	23,00%	28 845,02
Cena s DPH	**v EUR**		**154 258,17**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

AZROB s.r.o. Jár 1123/20 bišov 866 847 22182668 mobil: 0907 225 502, e-mail:info@azrob.sk

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Vybudovanie športovej infraštruktúry v obci Cejkov
Objekt:
2 - Obnova interiéru telocvične

Miesto:

Dátum: 25.11.2025

Objednávateľ: Obec Cejkov
Zhotoviteľ: AZ-ROB sro

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**125 413,15**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				40 253,03
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				15 469,56
29	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	148,300	3,03	449,35
28	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	148,300	12,92	1 916,04
27	K	612460243.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	148,300	17,49	2 593,77
13	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	300,000	0,83	249,00
14	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*61,800*	*4,78*	*295,40*
12	K	632452628.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	300,000	32,50	9 750,00
11	K	776990100.S	Zametanie podkladu	m2	300,000	0,72	216,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 491,58
30	K	941954251.S	Montáž lešenia vysunutého pri povrchu stropnej konštrukcie bez podopretia vo výške do 20 m	m2	300,000	10,24	3 072,00
16	K	962032241.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápennopieskových, na maltu cementovú, -1,950 t	m3	0,960	46,39	44,53
3	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	36,000	127,13	4 576,68
42	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,800	40,80	73,44
25	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	148,300	4,97	737,05
8	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	89,408	13,77	1 231,15
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	89,408	20,32	1 816,77
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 576,320	0,58	2 074,27
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	89,408	18,66	1 668,35
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	536,448	1,99	1 067,53
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	89,408	82,00	7 331,46
10	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	5,000	159,67	798,35
	D	99	Presun hmôt HSV				291,89
15	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	15,829	18,44	291,89
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				85 160,12
	D	762	Konštrukcie tesárske				54 419,39
20	K	762431500R	Montáž podkladového odpruženého roštu	m2	300,000	32,68	9 804,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	*M*	*605110000100.S*	*Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované*	*m3*	*11,550*	*325,39*	*3 758,25*
22	*M*	*273140000200.S*	*Podložka tlmiaca gumová, 150x150 mm*	*ks*	*1 200,000*	*1,05*	*1 260,00*
17	K	762512235R	Položenie podláh pribíjaním na drevený rošt z veľkoplošných parkiet	m2	300,000	12,46	3 738,00
18	*M*	*611980002170.S*	*Parkety veľkoplošné drevené, hrúbka 14 mm*	*m2*	*324,000*	*109,91*	*35 610,84*
19	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,200	59,12	248,30
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				11 073,00
2	K	763756211R	Demontáž podláh z podlahových panelov 3 vrstvy	m2	300,000	36,91	11 073,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				7 133,24
1	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien palub. doskami, -0,01098t	m2	108,752	9,50	1 033,14
23	K	766416113.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými z dreva, veľk. nad 1,5 m2	m2	108,752	17,15	1 865,10
38	K	766662305.S	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	13,000	19,61	254,93
39	*M*	*283290008100.S*	*Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*13,650*	*1,81*	*24,71*
40	*M*	*283290008700.S*	*Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*13,650*	*1,77*	*24,16*
41	*M*	*611730000030R*	*Dvere vchodové plastové plné , zosilnené*	*m*	*13,000*	*302,40*	*3 931,20*
	D	783	Nátery				7 586,33
32	K	783124120.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické dvojnásobné - 70µm	m2	358,690	5,59	2 005,08
31	K	783124720.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické základné - 35µm	m2	358,690	3,04	1 090,42
26	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	217,504	2,92	635,11
24	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	762,000	5,06	3 855,72
	D	784	Maľby				4 948,16
33	K	784402802.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m, -0,0003 t	m2	612,210	1,57	961,17
34	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	288,000	1,70	489,60
35	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	300,000	1,61	483,00
36	K	784430020.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	612,210	4,34	2 656,99
37	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	148,300	2,41	357,40